
 
 
 

INVESTITOR: Osnovna škola Tar – Vabriga, 
Istarska 21, 52465 Tar 

  
GRAĐEVINA: Ugradnja separatora masti i ulja 

za potrebe kuhinje Osnovne škole  
Tar - Vabriga na k.č. 339  k.o. Tar 

  
LOKACIJA: Tar, Općina Tar - Vabriga 
  
BR. PROJEKTA: 19/19 
  
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt - Radovi prema čl. 5 

pravilnika o jednostavnim i drugim 
građevinama  i radovima (NN 
112/17, 34/18 i 36/19) 

  
VRSTA PROJEKTA: Projekt vodovoda i kanalizacije 
  
PROJEKTANT: Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ. 
  
PROJEKTANT 
SURADNIK: 

Elvis Salamun, ing.građ. 

 

 
 

GLAVNI PROJEKT 
-PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE- 

 
 

DATUM IZRADE: listopad 2019. 

PROJEKT BROJ: 19/19 

 
 DIREKTOR:  

 
   Sladonja Vladimir dipl.ing.građ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Br. Projekta: 19/19 Datum:  listopad, 2019 

Investitor:  Osnovna škola Tar – Vabriga, Istarska 21, 52465 Tar Građevina: Ugradnja separatora masti i ulja za potrebe 
kuhinje Osnovne škole  Tar - Vabriga na k.č. 
339  k.o. Tar 

Projekt:  Glavni projekt - Projekt vodovoda i kanalizacije  

 

SINGRAD d.o.o.  
2 

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.građ.  

 

 

 SADRŽAJ:          
  
 
  1. Opći dio           
  
 1.1. Izvod iz sudskog registra         
 1.2. Dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta za projektanta  
   
 

  2. Tekstualni dio        
 
 2.1. Popis zakona, propisa i hrvatskih normi primjenjenih kod projektiranja  
 2.2. Program kontrole i osiguranja kvalitete izvođenja    
  
 

  3. Vodovod i kanalizacija  
      
 3.1. Tehnički opis         
 3.2. Hidraulički proračun otpadnih voda kuhinje  
 3.3. Troškovnik     
 3.4. Nacrtna dokumentacija        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Br. Projekta: 19/19 Datum:  listopad, 2019 

Investitor:  Osnovna škola Tar – Vabriga, Istarska 21, 52465 Tar Građevina: Ugradnja separatora masti i ulja za potrebe 
kuhinje Osnovne škole  Tar - Vabriga na k.č. 
339  k.o. Tar 

Projekt:  Glavni projekt - Projekt vodovoda i kanalizacije  

 

SINGRAD d.o.o.  
3 

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.građ.  

 

 

 
 1.  Opći dio 

 
1.1. Izvod iz sudskog registra        
1.2. Dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta za projektanta 

    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Br. Projekta: 19/19 Datum:  listopad, 2019 

Investitor:  Osnovna škola Tar – Vabriga, Istarska 21, 52465 Tar Građevina: Ugradnja separatora masti i ulja za potrebe 
kuhinje Osnovne škole  Tar - Vabriga na k.č. 
339  k.o. Tar 

Projekt:  Glavni projekt - Projekt vodovoda i kanalizacije  

 

SINGRAD d.o.o.  
4 

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.građ.  

 

 

 
 
 



Br. Projekta: 19/19 Datum:  listopad, 2019 

Investitor:  Osnovna škola Tar – Vabriga, Istarska 21, 52465 Tar Građevina: Ugradnja separatora masti i ulja za potrebe 
kuhinje Osnovne škole  Tar - Vabriga na k.č. 
339  k.o. Tar 

Projekt:  Glavni projekt - Projekt vodovoda i kanalizacije  

 

SINGRAD d.o.o.  
5 

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.građ.  

 

 

 
 
 



Br. Projekta: 19/19 Datum:  listopad, 2019 

Investitor:  Osnovna škola Tar – Vabriga, Istarska 21, 52465 Tar Građevina: Ugradnja separatora masti i ulja za potrebe 
kuhinje Osnovne škole  Tar - Vabriga na k.č. 
339  k.o. Tar 

Projekt:  Glavni projekt - Projekt vodovoda i kanalizacije  

 

SINGRAD d.o.o.  
6 

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.građ.  

 

 

 
 
 



Br. Projekta: 19/19 Datum:  listopad, 2019 

Investitor:  Osnovna škola Tar – Vabriga, Istarska 21, 52465 Tar Građevina: Ugradnja separatora masti i ulja za potrebe 
kuhinje Osnovne škole  Tar - Vabriga na k.č. 
339  k.o. Tar 

Projekt:  Glavni projekt - Projekt vodovoda i kanalizacije  

 

SINGRAD d.o.o.  
7 

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.građ.  

 

 

 
 
 



Br. Projekta: 19/19 Datum:  listopad, 2019 

Investitor:  Osnovna škola Tar – Vabriga, Istarska 21, 52465 Tar Građevina: Ugradnja separatora masti i ulja za potrebe 
kuhinje Osnovne škole  Tar - Vabriga na k.č. 
339  k.o. Tar 

Projekt:  Glavni projekt - Projekt vodovoda i kanalizacije  

 

SINGRAD d.o.o.  
8 

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.građ.  

 

 

2.0. Tekstualni dio 
 
2.1. Popis zakona, propisa i hrvatskih normi primjenjenih kod projektiranja 
 
 a) Zakoni 

- Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17 i 39/19), 
- Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10), 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) 

- Zakon o unutarnjim poslovima (Proč.tekst NN RH 29/91, 73/91, 19/92, 76/94, 161/98), 

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14), 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10), 

- Zakon o zaštiti prirode (NN RH 80/13), 

- Zakon o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 130/11,56/13, 14/14), 

- Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti (NN RH 74/14), 

- Zakon o normizaciji (NN RH 80/13), 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13). 

- Zakon o naseljima (nn 54/88)  

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (nn broj 

152/08, 124/09, 49/11, 25/13)  

- Zakon o građevnim proizvodima (nn broj 76/13, 30/14)  

- Zakon o mjeriteljstvu  (nn broj 74/14)  

- Zakon o mjernim jedinicama (nn broj 58/93 i 163/03-Zakon o mjeriteljstvu) 

- Zakon o elektroprivredi, (nn 68/01), 

- Zakon o zaštiti zraka, (NN 130/11, 47/14) 

- Zakonu o o zaštiti pučanstva  od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09) 

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13) 

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN  56/13, 64/15, 104/17); 

- Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14), 

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14) 

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14), a u svezi s 

Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i 

predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.). 

 
b) Podzakonski propisi 

- Odluka o donošenju programa prostornog uređenja republike hrvatske (nn broj 50/99)  

- Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Nn 8/2006.) 

- Odluka o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem (nn broj 153/10)  

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju 

prostora (nn br. 29/83, 36/83, 42/86 i 30/94 – zakon o prostornom uređenju)  

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 

prostornih planova (nn broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)  

- Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove 

prostornog uređenja (nn broj 127/99)  

- Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola  (nn broj 86/04, 138/04, 

09/11)  

- Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (nn broj 21/06 i 

53/06)  

- Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite 

od buke (nn broj 91/07)  

- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (nn broj 156/08) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (nn broj 145/04) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i 46/08) 

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (nn broj 91/07)  
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- Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih 

zakona i drugih propisa (nn broj 98/99)  

- Pravilnik o kontroli projekata (nn broj 32/14)  

- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (nn broj 53/02)  

- Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim 

osobama smanjene pokretljivosti (nn broj 78/13)  

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (nn broj 43/14)  

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (nn broj 1/05 i 

103/08)  

- Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog 

uređenja i graditeljstva (nn broj 64/14)  

- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (urednički pročišćeni tekst, nn broj 101/07 i 93/08, 48/11, 

81/12, 68/13)  

- Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (nn broj 

118/09)  

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (nn broj 113/08) 

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (nn broj 103/08)  

- Posebne uzance o građenju (Sl.L. broj 18/77 i nn broj 53/91- zakon o preuzimanju zakona o obveznim 

odnosima)  

- Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (nn broj 139/09)  

- Tehnički propis za betonske konstrukcije (nn broj 101/05, 85/06, 64/07, 139/09)  

- Tehnički propis za prozore i vrata (nn broj 69/06)  

- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (nn broj 3/07)  

- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (nn broj 3/07)  

- Tehnički propis za drvene konstrukcije (nn broj 121/07)  

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (nn broj 87/08) 

- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (nn broj 110/08)  

- Tehnički propis za čelične konstrukcije (nn broj 136/12)  

- Pravilnik o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (nn broj 112/06)  

- Statut hrvatske komore arhitekata i inženjera (nn broj 30/08)  

- Kodeks strukovne etike hrvatskih arhitekata (nn broj 93/10) 

- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (nn broj 23/00, 136/06)  

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (nn broj 35/94 i 110/05)  

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (nn broj 35/94, 55/94 i 142/03)  

- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (nn broj 116/11) 

- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara (nn broj 

115/11)  

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (nn broj 56/99)  

- Zakon o otpadu (nn broj 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08)  

- Pravilnik o vrstama otpada (nn broj 27/96 i 50/05 - uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s 

katalogom otpada i listom opasnog otpada i 23/07- pravilnik o gospodarenju otpadom) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom ( nn broj 23/07 i 111/07) 

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (nn broj 38/08)  

- Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti 

(NNj 44/14) 

- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku 

potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne (NN 125/17) 

 
                  Projektant: 
  dipl.ing.građ. Sladonja Vladimir 
Poreč, listopad 2019. 
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2.2. Program kontrole i osiguranja kvalitete izvođenja 

 
Na temelju Zakona o gradnji određuju se materijali od kojih će se instalacije izvoditi, za koje je potrebno izvršiti 
ispitivanje materijala prije, u toku i poslije ugradbe. 

Prije ugradbe instalacija, izvoditelj ima obvezu izvršiti tlačnu probu izvedene instalacije prije zatvaranja šliceva i 
završne obrade zidova. 

Tlačna proba vrši se uređajem sa manometrom na dvostruki radni tlak u trajanju od 24 h. 

Nakon izvedene tlačne probe, o tome se sačinjava zapisnik kojeg potpisuju odgovorne osobe na gradilištu. 

Zahtjevana kvaliteta građevinskih proizvoda, materijala i opreme predviđenih ovom dokumentacijom, moraju biti 
prije ugradnje dokazani ispravom proizvođača ili certifikatom sukladno važećem zakonu. 

Dokaze o kvaliteti izvođač mora u svakom trenutku imati na gradilištu, te ih prezentirati povjerenstvu pri 
tehničkom pregledu objekta.  

Kontrolu atestne dokumentacije vrši nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji za slijedeće vrste materijale 
i standarde: 

1) Čelične navojne cijevi HRN C.B5.225 (DIN 2440 ili DIN 2441); 

2) Čelični fazonski komadi HRN C.B6.550; 

3) Čelične bešavne cijevi HRN C.B5.124 (DIN 2448); 

4) Bakrene cijevi HRN C.D5.501; 

5) Lijevanoželjezne kanalske cijevi HRN C.J1.421; 

6) Ljevanoželjezni fazonski komadi HRN C.J1.440; 

7) Olovne odvodne cijevi HRN E4.041; 

8) Vindurit tvrde cijevi za kanalizaciju moraju biti atestirane u skladu saispitivanjem na unutrašnji hidraulički tlak 
i otpornost na udarac prema standardima DIN 8061. 

9) Vodovodne bešavne čelične cijevi moraju biti atestirane u skladu sa ispitivanjem na unutrašnji hidraulički tlak 
u dvostrukoj vrijednosti radnog tlaka, prema hrvatskim standardima M.C5.250. 

10) Poniklovana armatura sanitarnih uređaja mora imati ateste prema M.05.011 ili hrvatskim standardima. Ateste 
je dužan dati dobavljač ili izvoditelj vodoinstalacija. 

11) Materijali za izradu pocinčanih cijevi podliježu standardima G.C7.201 i U.M3.248. 

12) Vodovodna i sanitarna armatura podliježe standardima M.C5.250 do M.C5.804 

 

                     Projektant: 
  dipl.ing.građ. Sladonja Vladimir 
 
Poreč, listopad 2019. 
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3.  PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

3.1.  TEHNIČKI OPIS 
 

3.1.1 Uvod 

Predmetna projektna dokumnetacija izrađena je za Ugradnja separatora masti i ulja za potrebe 

kuhinje Osnovne škole  Tar - Vabriga na k.č. 339  k.o. Tar 

 
FEKALNA KANALIZACIJA 
 
Građevina je priključena na javni sustav fekalne kanalizacije Općine Tar – Vabriga. Trenutno se 
otpadne vode kuhinje prije ispuštanja u javni sustav fekalne kanalizacije tretiraju kroz betonski 
separator masti i ulja koji je u jako lošem stanju te zbog toga dolazi do preljevanja istog. Projektnom 
dokumentacijom predviđena je novog izvedba novog separatora masti i ulja u prostoriji spremišta u 
prizemlju građevine kako bi se kuhinjske otpadne vode kvalitetno tretirale prije ispuštanja u kolektor 
fekalne kanalizacije. Predviđa se izvedba nove vertikale otpadnih voda iz kuhinje prema prostoriji 
spremišta te spajanje na separator. Pročišćena otpadna voda se iz separatora odvodi do revizijskog 
okna F1 koji se nalazi u prostoriji spremišta od kuda se internim razvodom kroz građevinu odvodi u 
javni susatv fekalne kanalizacije. 
Sva temeljna i vertikalna odvodnja projektirana je od PVC kanalizacijskih cijevi odgovarajućih profila 
prema projektnoj dokumentaciji. Odvodne vertikale na svom dnu ima revizioni fazonski komad, radi 
lakšeg čišćenja sustava. 
Funkcionalnost i stabilnost kanalizacijskih cjevovoda ovise o pravilnom postupku ugradnje. Izvršene 
radnje kao što je izrada posteljice, spajanje cijevi, bočno zatrpavanje, kao i glavno zatrpavanje, 
čimbenici su koji osiguravaju funkciju kanalizacijskog sustava u skladu s postavljenim zahtjevima. 
Prilikom ugradnje kanalizacijskog cjevovoda valja poštovati smjernice norme HRN EN 1610: 
Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala (EN 1610:1997). 

 
Polaganje kanalizacijskih cijevi 
 
Površina na koju se polaže cjevovod mora biti ravna i bez kamenitih izbočina. To se postiže 
uređenjem posteljice koja se sastoji od zbijenog sloja pijeska ili sitnozrnatog šljunka debljine najmanje 
10 cm. Prije polaganja sve se cijevi, a posebno spojna mjesta, trebaju pažljivo pregledati od 
eventualnih oštećenja. Betonske posteljice ili betonska omatanja nisu dozvoljena. Ako je betonska 
oplata potrebna zbog strukturalnih zahtjeva, između cijevi i betonske oplate se mora ugraditi 
pjeskovita ili šljunčana posteljica debljine najmanje 100 mm +1/10 DN. Skraćivanje cijevi vrši se 
ručnom ili električnom pilom s finim zubima na način da rez ima ravan kraj bez nazubljenja. Rez se 
vrši u udolini između orebrenja cijevi. Prije spajanja cijevi mora se postaviti brtva u udolinu između 
prva dva orebrenja na ravnom kraju cijevi. Spojni elementi se ne smiju kratiti. Izvođač je dužan 
pridržavati se projektiranih padova kanala od minimalno 1,5% te padova spojeva WC-a s vertikalom 
koji je u padu 4-5%. Cijevi se ne smiju spajati u zidu kroz koji prolaze. Svi sanitarni uređaji trebaju 
imati sifon za sprječavanje prodiranja plinskih produkata iz kanalizacije u prostore građevine. 
Najmanja visina vodenog džepa u sifonu je 10 cm. 

 

Spajanje kanalizacijskih cijevi 
 
Cijevi se spajaju pomoću naglavka, odnosno umetanjem ravnog kraja jedne cijevi (s prethodno 
postavljenom i podmazanom brtvom) u integrirani naglavak druge cijevi. Prije spajanja unutrašnja 
površina krajeva cijevi, naglavaka i brtva moraju se temeljito očistiti. Radi lakšeg spajanja kao 
sredstvo za podmazivanje brtvi i elemenata na koje brtve dolaze koristi se kalijev sapun. Ulja ili masti 
se ne smiju upotrebljavati OEM proizvodi, mineralna ulja i sl. mogu negativno utjecati na trajnost brtvi. 
Ovisno o promjeru cijevi, spajanje se može obaviti ručno pomoću specijalnog alata ili se kao poluga 
može upotrijebiti cijev ili drvena palica. Poluga se upotrebljava uvijek preko ploče ili dovoljno širokog 
komada drveta i to na način da ne dođe do oštećenja kraja cijevi koji će se uvoditi. 
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Zatrpavanje 
 
Nakon spajanja, pristupa se oblaganju cjevovoda a nakon oblaganja cijevi rov se zatrpava. Za 
zatrpavanje se koristi materijal od iskopa rova, uz prethodno uklanjanje oštrih komada koji mogu 
probiti oblogu i oštetiti cijev. Za zatrpavanje kanala do 30 cm iznad tjemena cijevi upotrebljava se sipki 
materijal (ručno izvesti zatrpavanje), potom se zatrpava zemljom u slojevima od po 30 cm s 
nabijanjem. Prilikom zatrpavanja potrebno je najprije zatrpati bočne strane cijevi do visine cijevi. Prvi 
sloj treba nabijati pažljivo da se izbjegne oštećenje položenih cijevi. Završni sloj materijala mora 
odgovarati okolnom tlu. 

 

Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda vodom (ispitivanje vodonepropusnosti) 
 
Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda i revizijskih okana vrši se nakon završetka radova, a prije 
zatvaranja žljebova i zatrpavanja kanala korištenjem metode vodom prema normi HRN EN 1610. 
Krajeve ispitivanog dijela cjevovoda treba zatvoriti pomoću vodonepropusnih poklopaca opremljenih 
vertikalnim cijevima za postizanje hidrostatskog pritiska. Cjevovod mora biti dobro učvršćen kako bi se 
izbjeglo pomicanje uslijed hidrostatskog pritiska. Minimalni tlak od 1 m vode (mjereno od najviše točke 
cijevi) treba primijeniti na najvišem dijelu rova, dok tlak primijenjen na najniži dio rova ne smije prijeći 5 
m stupca vode. Prije svakog novog ispitivanja, sustav treba ostaviti napunjen vodom najmanje jedan 
sat. Nakon ovog perioda treba utvrditi eventualni gubitak vode, kako bi se, dodajući vodu u pravilnim 
vremenskim razmacima, održao početni nivo. Gubitak vode nakon 30 minuta od početka ispitivanja 
nesmije premašiti 0,04 l/m2 unutrašnje površine cijevi. Smatra se da je cjevovod zadovoljio na 
vodonepropusnost ako nakon prvog punjenja nema daljnjih promjena nivoa. Nakon uspješno 
provedenog ispitivanja izrađuje se Ispitni izvještaj. Prilikom ispitivanja moraju biti prisutni ovlašteni 
predstavnik izvođača radova, nadzorni inženjer i predstavnik investitora. 

 
 

    Projektant: 
      Dipl. ing. građ. Vladimir Sladonja 
 
Poreč, listopad 2019. 
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3.2 HIDRAULIČKI PRORAČUN OTPADNIH VODA KUHINJE 
 
Dimenzioniranje separatora masti i ulja 
Predviđeni broj sudopera 3 

Potrošnja po komadu 250 l/h 

Ukupno: 3 x 250 / 3600 x 8 = 1,66 l/s 

Odabran tipski separator ninimalnog protoka 2,00 l/s 

 
Pri minimalnom padu cijevi od 1,5 % i punjenju cijevi do 0,5 D, usvaja se promjer φ 110 mm koji može 
propustiti Q=2,40 Lit/s čime je zadovoljena protočna mogućnost kolektora. 
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3.3 TROŠKOVNIK 
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TROŠKOVNIK RADOVA ZA UGRADNJU SEPARATORA
MASTI I ULJA ZA POTREBE KUHINJE OSNOVNE

Troškovnik za nabavu
ŠKOLE  TAR - VABRIGA NA K.Č. 339  K.O. TAR



OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA UGRADNJE SEPARATORA
MASTI I ULJA ZA POTREBE KUHINJE OSNOVNE ŠKOLE  TAR - VABRIGA

OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA

1 Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i

kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz Zakona gradnji, važećih norma, pravilnika i

propisa, pravila zanata, posebnih uzanca o građenju, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i

konstruktera, te uvjeta Ugovora. 

2 Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.
3 Radove na rušenjima Izvođač radova treba izvoditi krajnje oprezno uz sva potrebna prethodna

osiguranja.

4 Za sve vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj treba koordinirati izvedbu svih radova.
5 Nadzorna služba u suglasnosti s Investitorom ovlašteni su izvršiti promjenu oblika i kvalitete

izvedbe pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to ukaže potrebnim tijekom

izvođenja radova.
6 Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s

nadzorom-projektantom. 

7 Izvoditelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a

nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad,

što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova. 
8 U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao

sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbi radnom

vremenu, korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene
faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta. 

9 U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i

zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m,

privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno

spomenute.

10 Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.

11 Prije davanja ponude po ovom troškovniku svi ponuditelji - potencijalni izvoditelji - dužni su posjetiti

i upoznati se sa građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom

dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja građevine i eventualnih

nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili

zakašnjenja u dovršenju radova.
12 Radovi će se izvoditi prema opisima iz troškovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U

slučaju kakve nejasnoće Izvoditelj je to dužan usuglasiti s Nadzorom.
13 Obračun ugovorenih i izvedenih radova vršit će se prema mjerenjima u naravi utvrđenim u

građevinskoj knjizi, koju sastavlja Izvoditelj tijekom izvedbe radova, a kontrolira Nadzor.
14 Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek

tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.

15 Izvoditelj je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik.
16 Sve izmjere i usuglašenja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti

Izvoditelj, a kontrolu i potrebna usuglašenja Nadzorni organ.
17 Sve potrebne radove Izvoditelj je dužan izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko

Izvoditelj propusti što izvesti, višak radova zbog učinjenoga propusta neće se posebno platiti već
radovi će se izvesti na teret izvođača radova.

18 Izvoditelj je prigodom izvođenja radova dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi

se oštetiti.
19 Materijal dobiven razgrađivanjem se odvozi na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj

jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne.
20 Tijekom izvođenja radova Izvoditelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke 

ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja radova, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika.

Radovi se smatraju  završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
21 Svi ugrađeni materijali po svojoj kakvoći i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima.

Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugrađuju.



1.

I RUŠENJA I DEMONTAŽE

Napomene:

a) Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna
sredstva, predradnje, vertikalni, horizontalni i ostali

transporti, skele, rad na visini iznad 3,5 m, odvoz i

sl. za izvedbu i sve drugo potrebno do gotovog

rada. U pogledu detalja obavezno konzultirati

nadzornu službu.
b) Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu

nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to

predviđene.

1 Rušenje postojećeg gipskartonskog pregradnog

zida debljine d=10 cm. Stavka predviđa sve

potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste.

Obračun po m2. m2 15,00

2 Razbijanje postojećeg betonskog separatora masti

i ilja zajedno sa revizijskim oknom. Stavka predviđa
sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste.

Obračun po kompletu izvedene stavke.
kpl 1,00

3 Odvoz viška materijala na gradsko odlagalište
udaljeno do 10 km. Koeficijent rastresitosti 1,30.

Obračun po m3. m3 5,00

UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE

II GIPSKARTONSKI RADOVI

1 Izrada gipskartonskog pregradnog zida debljine 10

cm. Konstrukcija od tipskih pocinčanih profila Knauf

UW/CW 75 mm, na međurazmaku 62,5 cm, obloga

jednostruka od GKB ploča 1x12.5 mm, između
ploča zvučna izolacija mineralna vuna debljine 75

mm, s otporom strujanju zraka r>5 kPa s/m2.

Za sve gotovo, izvedeno prema detaljima

odabranog sustava sa propisnom obradom svih

spojeva ploča, na podu i na stropu.
Svi rubovi se bandažiraju te se sve GKB gipsane

površine punoplošno gletuju uz međubrušenje sa

prednje strane kao priprema za završni premaz.

Stavka također predviđa bandažiranje svih spojeva

sa ostalim zidovima i stropom. Obračun po m2

izvedenog zida. Sve odraditi prema sustavu

ugradnje proizvođača. m2 15,00

UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI

III SOBOSLIKARSKI RADOVI

Napomene:

a) U svim stavkama je uključena sva potrebna

dobava materijala te zaštita od oštećenja i

onečišćenja prostora i ugrađene opreme.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA UGRADNJE
SEPARATORA MASTI I ULJA ZA POTREBE KUHINJE OŠ TAR - VABRIGA



1 Bojanje novog gipskartonskog zida

visokokvalitetnom, elastičnom, ekološkom lateks

bojom u tonu - bijela boja u 2 sloja, sa svim

potrebnim predradnjama i impregnacijom (gletanje

novih GK zidova uključeno je u stavkci izrade

zidova). Stavka predviđeno i bojanje špaleta
otvora. Obračun po m2 prema građevinskim
normama. m2 30,00

2 Bojanje unutarnjih zidova i stropa

visokokvalitetnom, elastičnom, ekološkom lateks

bojom u 2 sloja u tonu - bijela boja sa svim

predradnjama - skidanje stare boje, kitanje zida

prema potrebi, impregniranje i gletanje površina.
Stavkom predviđeno i bojanje špaleta otvora.

Obračun po m2 prema GN. m2 100,00

3 Bojanje postojećih toplovodnih cijevi bijelom bojom

postojanom na visokim temperaturama u 2 sloja.

Stavka predviđa skidanje postojeće boje i hrđe te

sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste.

Obračun po m1. m1 40,00

UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI

REKAPITULACIJA 

I RUŠENJA I DEMONTAŽE

II GIPSKARTONSKI RADOVI

III SOBOSLIKARSKI RADOVI

UKUPNO 



2.

Napomene:

- Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro

pregledati tehničku dokumentaciju, upoznati se sa

postojećim stanjem na terenu, te eventualno

zatražiti sva potrebna objašnjenja od projektanta i

investitora, kako bi ponuda bila realna. Ponuđene
stavke troškovnika moraju sadržavati svu potrebnu

dobavu materijala, transporte i ugradnju, te biti

sastavni dio cijene.

I GRAĐEVINSKI RADOVI

1 Detektiranje postojećih instalacija kanalizacije

(sukadno prikazu u projektnoj dokumentaciji) u

kamenim zidovima radi preinake i dogradnje

odvodnog sustava. Stavka predviđa sve potrebne

radnje, predradnje, štemanja i sl. za izvedbu iste.

Obračun po komadu detektirane instalacije. kom 2,00

2 Blindiranje posotjećih cijevi kanalizacije u zidovima

koje više nisu u funkciji. Obračun po kompletu

izvedene stavke. kpl 1,00

3 Ručni iskop rova unutar objekta. Dno kanala

isplanirati s točnošću +/- 3 cm. Prosječna dubina

iskopa cca 40 cm uz prosječnu širinu rova od cca

25 cm uz nagib od 1,5%. Jedinična cijena stavke

uključuje sav potreban rad i strojeve za kompletnu

izvedbu iskopa i odvoz viška materijala na

gradilišni deponij. m3 1,00

4 Nabava, doprema i razastiranje pijeska veličine
frakcije 0-4 mm uz nabijanje. Najprije izvesti donji

sloj posteljice debljine 10 cm, na koji se polaže
cijev, zatim izvesti bočno zatrpavanje i na kraju

iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje izvesti 5 cm ispod

postojeće kote keramike poda. Podlogu dobro zbiti

radi izvedbe betonske podloge. Jedinična cijena

stavke uključuje sav potreban rad, materijal i

transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m3.
m3 1,00

5 Dobava materijala i izvedba betonske podloge

debljine d = 5 cm i širine l = 25 cm na poziciji rova u
građevini kao završna podna obloga. Stavka

predviđa kvalitetno zaribavanje betonske podloge

te sve potrebne radnje i predranje za izvedbu iste.

Obračun po m1. m1 5,00

5 Dobava materijala i izrada nepropusnog spoja na

postojeće revizijsko okno unutar građevine. Stavka

predviđa sva potrebne štemanja, betoniranja, te

sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste.

Obračun po kompletu izvedenog nepropusnog

spoja. kpl 1,00

6 Dobava materijala te izvedba nadžbuknih
instalacija odvoda sudopera kuhinje. Stavkom

predviđeno demontaža postojeće instalacije te

uzvedba nove odvodne instalacije pvc cijevima DN

50 mm i fleksibilnim cijevima sa svim potrebnim

brtvama, koljenima i sli. te spajanje instalacije na

postojeću odvodnu vertikalu. Obračun po kompletu

izvedene stavke. kpl 1,00

TROŠKOVNIK RADOVA VODOVODA I KANALIZACIJE ZA UGRADNJU
SEPARATORA MASTI I ULJA ZA POTREBE KUHINJE OŠ TAR - VABRIGA



7 Predviđaju se satovi za eventualno nepredviđene
radove. Satove koristiti u dogovoru sa nadzornim

inženjerom, upisom u građevinski dnevnik.
a) KV h 5,00

b) NKV h 5,00

UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI

III MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJE

1 Dobava, prijenos i montaža plastičnih
kanalizacionih cijevi fekalne kanalizacije zajedno

sa fazonskim komadima i brtvenim materijalom.

Obračun po m1 ugrađenog cjevovoda zajedno sa

fazonskim komadima i brtvenim materijalom,

izolacijom, te pričvršćenjima i zavješenjima. Cijevi

koje se izvode nadžbukno potrebno je dodatno

sidriti ogrlicom u zid i pod građevine.
a) Ø 75 mm m1 5,00

b) Ø 110 mm m1 8,00

2 Dobava, ugradba i spajanje tvornički gotovog

separatora masti i ulja (polipropilen + čelična
ojačanja) minimalnog kapaciteta 2 l/s, dimenzija

cca 1630 x 880 mm, visine 1620 mm kao separator

proizvođač Borplastika, proizvod BP FETEX 2 P-

SS. Separator se ugrađuje na podnu oblogu prema

uputi proizvođača. Stavka predviđa sve potrebne

radnje i predranjde za izvedbu iste. Obračun po

komadu ugrađenog i funkcionalnog separatora.
kom 1,00

jednakovrijedno - upisati jednokovrijedan proizvod:

Proizvođač, Tip/Marka/Vrsta

3 Spajane novoizvedenih kanalizacijskih instalacija

na separator masti i ulja. Stavka predviđa sve

potrebne spojne materijale, brtve te radnje i

predradnje za izvedbu iste. Obračun po komadu

izvedenih spojeva. kom 2,00

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJE

REKAPITULACIJA

I GRAĐEVINSKI RADOVI

II MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJE

UKUPNO



1. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

2. VODOVOD I KANALIZACIJA

SVEUKUPNO  Kn

PDV 25%

SVEUKUPNO SA PDV-om  Kn

REKAPITULACIJA  RADOVA ZA UGRADNJU SEPARATORA

MASTI I ULJA ZA POTREBE KUHINJE OŠ TAR - VABRIGA
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